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1. ORGANISMO CONVOCANTE.

Este concurso para la realizacion del Proyecto del Nuevo Museo de Semana Santa de
Zamora “MSZ”, es convocado por la Junta Pro semana Santa de Zamora.

A efectos de comunicaciones, consultas, peticiones y entrega de documentacion y demas
aspectos relacionados con este concurso, los datos del Organismo convocante son:

Direccion: Secretaria del Concurso “Proyecto del Nuevo Museo de
Semana Santa de Zamora (MSZ)”

Teléfono: +34.980.53.60.72

Correo-€; consultas@museodesemanasanta.com

Cualquier consulta en relacién con el presente procedimiento de adjudicacion debe
dirigirse por correo electrénico a la direccién consultas@museodesemanasanta.com

indicando:
Asunto: Consulta sobre el pliego Nuevo Museo Semana Santa de Zamora;

Cuerpo del correo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la
consulta y texto de la consulta.

El plazo de recepcidn de consultas finalizard 5 dias habiles antes del fin del plazo de
presentaciéon de ofertas. La Junta Pro Semana Santa no tendra obligacién de responder las
consultas realizadas transcurrido dicho plazo.

La respuesta a las consultas realizadas se publicard en la pagina Web de la Junta Pro
Semana Santa: http://semanasantadezamora.com/licitacion_museo/

2. OBJETO DEL CONCURSO.

El objeto de este concurso es la definicion conceptual, tipoldgica y arquitectonica de un
edificio destinado a albergar el nuevo Museo de Semana Santa de Zamora, cuyo
emplazamiento estard en la Plaza de Santa Maria La Nueva, Calle Orejones y Ronda de
Santa Maria La Nueva.

En desarrollo de este objeto general, el edificio debera responder a los siguientes objetivos
particulares:

a) El nuevo Museo de Semana Santa debera alcanzar un grado satisfactorio de calidad y
dignidad formal, adecuado a la alta conservacion y exposicion de los grupos escultéricos y
demaés enseres de la Semana Santa de Zamora.

b) Bajo un punto de vista practico, la nueva sede del Museo de Semana Santa deberd
satisfacer los requerimientos de 6ptima funcionalidad, flexibilidad, iluminacién, acUstica y
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accesibilidad, asi como bajo coste de ejecucién y mantenimiento, que se derivan de su doble
condicion de edificio de uso publico y de centro de trabajo administrativo.

¢) Desde el punto de vista urbanistico, la nueva sede del Museo de Semana Santa
contribuird a la consolidacién urbana del casco antiguo de Zamora, en el marco de las
previsiones del Plan General de Ordenacion Urbana de la ciudad, procurando adecuar el
edificio a la escala y al caracter de su entorno cercano y del conjunto de la ciudad, asi como
favorecer la continuidad espacial y funcional con las construcciones adyacentes.

d) Por dltimo, en un plano simbdlico la nueva sede del Museo de Semana Santa deberia
contribuir al proceso de consolidacion de la identidad local, mediante un discurso
comprometido con la herencia histdrica, con la realidad presente y con la vocacién de futuro
de la Semana Santa de Zamora, expresando explicita o implicitamente los valores que le son
propios, entre los que destaca en primera linea la riqueza de su patrimonio cultural, pero
también otros mas directamente vinculados al objeto del concurso, como la calidad y
variedad de los materiales y las técnicas de construccion autdctonos, asi como la apuesta por
la investigacion cientifica y la innovacién tecnolégica.

. EMPLAZAMIENTO.

La nueva sede del Museo de Semana Santa debera construirse sobre la parcela cuyo plano y
ficha urbanistica se adjunta. Asi mismo, se adjunta plano del levantamiento topografico
realizado sobre la parcela.

La superficie de la parcela es de 2.114 m? segln los datos del propio levantamiento
topografico.

En todo caso, el edificio deberd ajustarse a las normas urbanisticas de aplicacion a la parcela,
segun lo dispuesto en el Plan General de Ordenacion Urbana de Zamora.

La Junta Pro Semana Santa de Zamora ha redactado una MODIFICACION DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ZAMORA EN EL AMBITO DEL PLAN
ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO gue se encuentra en
proceso de revision y por tanto pendiente de recibir la aprobacion definitiva por
administracion competente.

Independientemente de que el Proyecto Basico y Proyecto de Ejecucién del Museo de la
Semana Santa de Zamora habran de cumplir la normativa vigente en el momento de su
redaccion y aprobacion, se identifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
de este concurso los contenidos de la Modificacion del PGOU que actualmente se esta
tramitando en el Ayuntamiento para que pueda ser tenido en cuenta en la redaccion de la
documentacion solicitada en esta licitacion.

. CALENDARIO GENERAL.

El concurso para la nueva sede del Museo de Semana Santa se desarrollard en las siguientes
etapas:

e Convocatoria del Concurso con Publicidad.
e Presentacion de las propuestas. 24 de agosto de 2018.
e Anélisis de las Propuestas. Duracion estimada de 30 dias.
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¢ Adjudicacion a la Propuesta mas ventajosa.

e Firma de contrato y comienzo del Proyecto. 4 dias después de la Adjudicacion.

e EIl plazo méximo para la realizacion del Proyecto serd de 12 meses a partir de la
fecha de adjudicacién del mismo (a lo que aplicaran las reducciones que el equipo
redactor haya licitado en su propuesta).

Actividad jul | agosto | septbre | octubre | novibre | dicibre | enero | febrero | marzo | abril mayo | junio julio

agosto

septbre

Convocatoria del Concurso

Preparacion de Propuestas

Entrega de Propuestas

Analisis de Documentacion General

Analisis de Propuestas Tecnicas

Analisis de Propuestas Economicas

Adjudicacion del Concurso

Firma del Contrato

Proyecto Basico

Entrega de Proyecto Basico

Andlisis del proyecto Basico

Aceptacion del Proyecto Basico

Proyecto de Ejecucion

Entrega del Proyecto de ejecucion

Analisis del Proyecto de Ejecucion

Aprobacion del Proyecto de Ejecucion

Estudio de Seguridad y Salud

La fecha de Apertura del SOBRE n° 1: Documentacion General, se publicara en la
pagina web de la Junta Pro Semana Santa
http://semanasantadezamora.com/licitacion_museo/. La Mesa de Contratacion analizara
la citada documentacion de todos los ofertantes con el fin de establecer el listado de
ofertantes ADMITIDOS por cumplir totalmente las Prescripciones de este Concurso. Si
se observaran defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada por los
ofertantes admitidos, se concedera un plazo de TRES DIAS habiles para que el licitador
corrija o subsane los mismos.

La fecha de Apertura del SOBRE n° 2: Propuesta Técnica, se publicara en la pagina web
de la Junta Pro Semana Santa http://semanasantadezamora.com/licitacion_museo/ y sera
en acto publico.

La fecha de Apertura del SOBRE n° 3: Propuesta Econdmica, se publicara en la pagina
web de la Junta Pro Semana Santa http://semanasantadezamora.com/licitacion_museo/
una vez que la Mesa de Contratacion haya efectuado la valoracion y puntuacion de las
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ofertas técnicas de los Proponentes. Antes de abrir estos sobres, la Mesa de Contratacion,
en Acto Publico, comunicara la valoracion de las ofertas técnicas, asi como las ofertas
que hayan sido excluidas o rechazadas por wvulnerar el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares o el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
Concurso.

Tras la apertura de este sobre n° 3, al ser de aplicacion inmediata los criterios de
valoracion de la Propuesta econdmica, se procederd a designar el ADJUDICATARIO
PROVISIONAL DEL CONCURSO. De todo lo actuado se levantara el Acta
correspondiente.

Si no hubiera ninguna alegacion, esta adjudicacion provisional se transformara en
ADJUDICACION DEFINITIVA.

El Contrato se firmara 4 dias después de la Adjudicacion Definitiva. La ejecucion del
Proyecto comenzara el mismo dia que se firme el Contrato.

5. CONCURSANTES.

Podran tomar parte en el concurso para la nueva sede del Museo de Semana Santa, a titulo
individual o integrados en equipos, todos los arquitectos que, conforme a la legislacién
vigente, puedan redactar anteproyectos y proyectos para la construccion de edificios en el
ambito de la Unién Europea en el momento de la presentacion de sus propuestas.

Asimismo podran tomar parte en el concurso otras personas fisicas, siempre que lo hagan
integradas en un equipo cuyo director sea un arquitecto que retina los requisitos citados en el
apartado anterior.

En todo caso, cada una de las personas que tomen parte en el concurso s6lo podra hacerlo
con una Unica propuesta, ya sea presentada a titulo individual o integrada en un equipo.

No podran tomar parte en el concurso las personas que se encuentren incursas en alguno de
los supuestos de incompatibilidad establecidos en la legislacion sobre contratacién de las
Administraciones publicas. Tampoco podran tomar parte en el concurso los miembros del
Jurado ni quienes tengan con ellos relaciones de parentesco o consanguinidad dentro del
tercer grado o de afinidad dentro del segundo, 0 quienes se encuentren asociados 0
mantengan relacién de colaboracién profesional o de servicio con los mismos, de cualquier
tipo.

. DOCUMENTACION, CONSULTAS E INFORMACION
COMPLEMENTARIA.

Los interesados en tomar parte del concurso para la nueva sede del Museo de Semana Santa
podran obtener la siguiente informacion necesaria en la pagina web del concurso:

a) Bases del Concurso.
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b)  Programa orientativo de necesidades del Museo de Semana Santa de Zamora definido
en el Proyecto Museistico del Museo y en el Proyecto Tecnolégico.

c) Informacidn urbanistica, fotogréafica, topografica y geotécnica sobre la parcela.

- La Informacién Urbanistica se adjunta en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

- La informacion Topogréfica consiste en un levantamiento Topografico que se
adjunta en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- La Informacién Geotécnica de la parcela se proporcionard al Adjudicatario del
Concurso, una vez éste adjudicado.

d)  Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Concurso.
e) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Concurso.

Durante Preparacion de las Propuestas del concurso para la nueva sede del Museo de
Semana Santa podran efectuarse consultas mediante correo electronico conforme al
procedimiento descrito en el Pliego de Clausulas Administrativas.

Estas consultas y peticiones seran contestadas por la secretaria del concurso. En todo caso,
las respuestas s6lo podran ser consideradas como aclaracion o ampliacién de estas bases o de
la documentacion informativa, y en ningun caso como modificacién o sustitucion de las
mismas.

Tanto las consultas y peticiones de informacion complementaria que se reciban, como las
respuestas de la secretaria del concurso podran ser consultadas, en la medida en que ello sea
técnicamente posible, en la pagina web del concurso.
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7. PRESUPUESTO ORIENTATIVO DE LA OBRA A PROYECTAR.

El Presupuesto orientativo del Nuevo Museo se plantea en base a las unidades de obra a
realizar, en el siguiente cuadro:

CONCEPTO SUPERFICIE COSTE IMPORTE
(m2) (€/m2)
Sup. sobre rasante 4.000 825 3.300.000 €
Sup. sétano 1.250 620 775.000 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 4.075.000 €
Presupuesto de Ejecucion Material 4.075.000 €
Gastos Generales (16%) 652.000 €
Beneficio Industrial (6%) 244.500 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA: 4.971.500 €
IVA (21%) 1.044.015 €
TOTAL PRESUPUESTO: 6.015.515 €

8. SOLVENCIA DE LOS LICITADORES.

Dada la singularidad e importancia del Museo de Semana Santa, los concursantes deberan
acreditar que son profesionales con la suficiente experiencia en este tipo de proyectos.

Los concursantes deberan acreditar la experiencia necesaria y exigida, para ser aceptados por
la Mesa de Adjudicacion

La EXPERIENCIA Profesional que se exigird al Concursante para su admision en el
Concurso, es la siguiente:

o El licitador deberad acreditar que ha realizado, en los ultimos QUINCE
ANOS, al menos DOS proyectos de Edificios Singulares de caracter
dotacional.

o UNO de los proyectos contara con un presupuesto igual o superior al 50%
del presupuesto de licitacion.

9. COMPOSICION DE LA MESA DE ADJUDICACION.

El Presidente de la Mesa de Adjudicacion serd la Presidenta de la Junta Pro Semana Santa de
Zamora.

Asi mismo, formaran parte de la Mesa de Adjudicacion los siguientes vocales:

o Dos representantes del Consejo Rector de la Junta Pro Semana Santa.
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o El Director de Patrimonio de la Di6cesis de Zamora.
e Un arquitecto designado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Ledn (C.O.A.L.).

e Un arquitecto designado por la Consejeria de Educacion y Cultura de la Junta de
Castilla y Leon.

e Un arquitecto designado por la Consejeria de Fomento de la Junta de Castilla y
Ledn.

e Un arquitecto designado por la Diputacién Provincial de Zamora.

e Un arquitecto designado por el Ayuntamiento de Zamora.

Actuard como Secretario de la Mesa de Adjudicacion, con voz pero sin voto, un letrado
designado por la Junta Pro Semana Santa.

Cada miembro del jurado contara con un suplente, que ser& designado por el propio miembro
o0 por la misma entidad que designe el titular.

10. FUNCIONES DE LA MESA DE ADJUDICACION.

La Mesa de Adjudicacion del concurso para la nueva sede del Museo de Semana Santa
tendra las siguientes funciones:

a) La aceptacion o exclusion de las propuestas presentadas, haciendo constar en acta las
razones de exclusion, en su caso.

b) La valoracion técnica de las propuestas.
c) La valoracion econdmica de las propuestas.

d)  La Seleccion de la Propuesta mas ventajosa para la realizacion del Proyecto del Nuevo
Museo de Semana Santa de Zamora.

Para ello, La Mesa de Adjudicacion sera la responsable de la interpretacion de las bases, la
resolucion de las incidencias o cuestiones no previstas que se planteen y, en general, el
asesoramiento al organismo convocante del concurso para la nueva sede del Museo de
Semana Santa.

La organizacion y el funcionamiento de la Mesa de Adjudicacion del concurso para la nueva
sede del Museo de Semana Santa se regirdn por lo dispuesto en estas bases, y
supletoriamente por lo dispuesto en la legislacion sobre procedimiento administrativo y
contratacion.
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12.

La Mesa de Contratacidn se reunira en sesiones, previa convocatoria efectuada por orden de
su Presidente con antelacion minima de cuarenta y ocho horas.

Seran convocados a las sesiones de la Mesa de Adjudicacion sus miembros titulares, quienes
deberén dar traslado de la convocatoria a su suplente cuando no puedan asistir.

El Presidente podrd convocar a las sesiones de la Mesa de Adjudicacion a cuantas otras
personas estime conveniente para su mejor asesoramiento, quienes actuaran con voz y sin
voto.

Para la valida constitucion de la Mesa de Adjudicacion, a efectos de celebracién de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerira la presencia del Presidente y del Secretario,

0 de quienes les sustituyan, y de al menos la mitad de los vocales.

Los acuerdos de la Mesa de Adjudicacién se adoptaran por mayoria simple de los asistentes,
correspondiendo al Presidente dirimir los empates con su voto de calidad.

Contra los acuerdos de la Mesa de Adjudicacion no podré interponerse recurso alguno.

. ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO CONVOCANTE.

La Junta Pro Semana Santa de Zamora, como organismo convocante de este concurso, se
reserva los siguientes derechos:

a) Exigir al ganador del concurso que tome en consideracion en el desarrollo del Proyecto
Basico y de Ejecucion las sugerencias que pueda efectuar la Mesa de Contratacion al
resolver el concurso, asi como las que posteriormente realicen la Junta Pro Semana Santa
en tanto organismo que encarga la redaccion del Proyecto.

b) Exigir al ganador del concurso que se comprometa a entregar el Proyecto Basico y de
Ejecucion en un plazo maximo de 12 meses, contados a partir de la fecha de adjudicacion.

c) Rescindir el encargo para la redaccion del Proyecto Bésico y de Ejecucion, en caso de
gue el ganador del concurso incumpla los requerimientos citados en los dos apartados
anteriores.

d) Encomendar la Direccién Facultativa de las obras a otro arquitecto o equipo distinto del
ganador del concurso.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Los derechos de propiedad intelectual de todos los trabajos presentados corresponderén a
sus autores.

No obstante, el autor seleccionado en el concurso de para realizar el Proyecto del Nuevo
Museo de Semana Santa de Zamora, debera traspasar a la Junta Pro Semana Santa de
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Zamora todos los derechos de explotacion, exposicién, reproduccién, publicacién y demas
que correspondan al objeto del concurso con arreglo a la legislacion sobre propiedad
intelectual y a la normativa que rige el ejercicio de la profesion de Arquitecto.

13. IDIOMAS.
El idioma oficial del concurso sera el castellano. No obstante, los concursantes podran

dirigirse a la secretaria del concurso y presentar toda la documentacién tanto en castellano
como en inglés.

Zamora, julio de 2018

Fdo.: ISABEL GARCIA PRIETO

Presidenta de la Junta Pro Semana Santa
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